

ל' אדר א תשפ"ב  
3 במרץ 2022

אל: רשימת תפוצה

**פרוטוקול סיור קבלנים**  
**מכרז לייצור אספקה והתקנת שילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון מכרז מס' 248/2022**

1. בתאריך 1.3.22 התקיים סיור קבלנים לייצור אספקה ושילוט בגן לאומי צבעי מכתש רמון, בהשתתפות:

תומר נחמני – מנהל מרחב דרום רט"ג. ממונה פיתוח מחוז דרום רט"ג.  
קורין אבידני – סטודיו אבידני – תכנון.  
אלון עמר - עורך מכרזי הקרן לשיקום ומחצבות.  
קבלנים.

2. קבלנים שימו לב! חובה לצרף פרוטוקול זה להצעה שתוגש על ידכם, כאשר הוא חתום על ידכם. פרוטוקול זה מהווה חלק ממסמכי המכרז.

3. ניתן הסבר על אופי עבודת השילוט ונערך סיור במספר מוקדים בגן לאומי דרך צבעי הרמון, התקבל הסבר מפורט על העבודה, להלן סיכום הנושאים המרכזיים כפי שהודגשו בסיור:

**תאור העבודה:**

העבודה כוללת: ייצור אספקה, הובלה והתקנת שילוט, שלטים מסוגים שונים בחלק ממתחם גן לאומי צבעי מכתש רמון אשר בוצעה בו עבודת שיקום.

4. **לוח זמנים לביצוע העבודה:** 3 חודשי עבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה.

**מימון העבודה כתב כמויות וחווה**

5. העבודה ממומנת ע"י הקרן לשיקום ומחצבות וע"י רשות הטבע והגנים. החווה שיחתם עם הקבלן יהיה מול הקרן לשיקום ומחצבות, ומול רשות הטבע והגנים וכפוף לזכות הסירוב.

**תנאי סף**

6. חובה על כל קבלן לעמוד בכל תנאי הסף מצטברים הכרחיים ויסודיים המפורטים בחוברת המכרז:

6.1. הגשת ערבות בנקאית בגובה 20,000 ₪. הודגש לקבלנים שעליהם להקפיד בנושא הגשת הערבות על פי כללי המכרז. סכום הערבות הרשום במכרז הוא כולל מע"מ ותוקפה עד 15.9.22.

6.2. קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס, אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקסים).

6.3. למציע רישיון עסק תקף (לרבות היתר מזורז/ היתר זמני או אישור אחר כדון) בהתאם להוראות צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "הצו"), בתחום אחד לפחות מהתחומים שלהלן: מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת, על פי פריט 10.14 או כל פריט רלוונטי אחר לצו או על פי הסעיף הרלוונטי שקדם לצו זה ל-:

6.3.1 10.14 א – ייצור, עיבוד, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם;

6.3.2 10.14 ד – ייצור שלטים;

6.3.3 10.14 – הרכבתם;

6.4. המציע ביצע והשלים בתקופה שמחודש ינואר 2017 ועד סוף חודש דצמבר 2021 (כולל) לפחות חמישה (5) פרויקטים של שילוט, ובלבד שבכל אחד מהפרויקטים מתקיימים התנאים המצטברים הבאים:

6.4.1 כל אחד מ-5 הפרויקטים כלל עבודת ייצור, אספקה והתקנה בשטח, של 10 שלטים לפחות.

6.4.2 3 פרויקטים לפחות מתוך 5 הפרויקטים הנ"ל, בוצעו כל אחד בהיקף כספי כולל של מאה אלף (100,000) ₪ לפחות, כולל מע"מ;

- 6.4.3 פרויקט אחד לפחות, מתוך 5 הפרויקטים הנ"ל, בוצע בהתאם לתוכנית מעצב/מתכנן;
- 6.4.4 פרויקט אחד לפחות, מתוך 5 הפרויקטים הנ"ל בוצע באופן שלפחות 50% מהשלטים הכלולים באותו הפרויקט, הם שלטים העשויים מאלומיניום ויש בהם רכיב של הדפסה דיגיטלית;
- 6.5 להוכחת עמידתו בכל התנאים הנדרשים ימלא המציע את כל המידע הנדרש ויצרף תמונות של השילוט הרלוונטי.
- 6.6 המציע או נציג מוסמך מטעמו השתתף בסיוור מציעים.
- 6.7 הגשת הצעת המחיר במעטפה סגורה ונפרדת ללא חשיפת כתב הכמויות או התקן דיגיטלי או מחיר מוצע על ידו.

## 7. זכות סירוב:

- 7.1 מודגש כי למפעיל המחצבה, עומדת זכות-סירוב-ראשון לביצוע העבודות, בתנאים הקבועים במכרז זה ובמחיר ההצעה הזוכה, ובלבד שהודיע לקרן בכתב, על מימוש זכותו זו, בתוך 60 (שישים) ימים, מיום שקיבל את הודעת הקרן על בחירת הצעה זוכה ועל תוכנה של ההצעה, וזאת בהתאם ובכפוף לזכויותיו של מפעיל המחצבה על פי דין.
- 7.2 בחר מפעיל המחצבה לממש את זכותו לסירוב ראשון – יהיה המציע הזוכה, זכאי לתשלום של 2% ממחירים של סעיפי המפרט הממומנים על ידי הקרן בלבד לפי תעריפי ההצעה הזוכה, כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים. תשלום זה הינו השתתפות קבועה ומוסכמת מראש, בכל הוצאותיו של המציע הזוכה בקשר עם השתתפותו במכרז. למעט תשלום זה, לא יהיה המציע הזוכה זכאי לתשלום ו/או החזר ו/או פיצוי כלשהו ובעצם הגשת הצעתו במכרז זה ורואים אותו כמי שוויתר על כל טענה ו/או תביעה בגין מימוש זכות הסירוב הראשון.

## 8. תיאומים

- על הקבלן לבצע בתחילת העבודה את התיאומים עם הגורמים הבאים:
- רשות הטבע והגנים.
  - קצא"א.
  - מתכננים.
  - קבלנים נוספים שעובדים ויעבדו באתר ובאזור התנור.
  - במידה וידרשו תיאומים נוספים לצורך תחילת העבודה הם יבוצעו ע"י הקבלן.

## 9. דגשים שניתנו בסיוור באתר העבודה

- 9.1 העבודה מתבצעת בגן לאומי, על הקבלן לשמור על כללי העבודה בהתאם להנחיות רט"ג.
- 9.2 היתר לעבודות בגן הלאומי יועבר לקבלן הזוכה ע"י תומר נחמני רט"ג.
- 9.3 הקבלן יידרש להשאיר במהלך העבודה נתיב גישה ודרך פתוחה למטיילים בגן הלאומי.
- 9.4 הודגש שבמתחם העבודות ישנם קווי מים וחשמל. ניתן להיעזר ברט"ג בקבלת תוכניות עדות.
- 9.5 כל נזק לתשתיות יהיה באחריות הקבלן לתיקון ובמימונו.
- 9.6 הקבלן יקפיד על בטיחות המטיילים והפועלים מטעמו כולל סימון ושילוט לבטיחות הנדרש במקומות העבודה.
- 9.7 שמירה על ציוד באחריות הקבלן, מיקום לציוד יהיה בשיתוף רט"ג.
- 9.8 בסוף העבודות יבצע הקבלן תוכנית עדות – as-made למיקום כל השלטים.
- 9.9 פרטי עיגון השלטים יאושרו ע"י קונסטרוקטור הקבלן בהתאם לגודל השלט.
- 9.10 חלק מהשלטים יעוגנו על קירות הפרגולות הקיימות.
- 9.11 לכל שלט יש גישה עם רכב למעט שלט בודד לו יידרש פינוי בולדרים בתיאום עם רט"ג.
- 9.12 המכרז הינו דו שלבי וכולל איכות ומחיר – בשלב ראשון ייבדקו תנאי הסף, בשלב השני ינוקדו הצעות המחיר ובשלב השלישי הצעות המחיר.
- 9.13 הודגשו לוחות הזמנים הנדרשים לפרויקט - 3 חודשי ביצוע מיום קבלת צו התחלת עבודה. הקבלן מחויב לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו.
- 9.14 חל איסור לחרוג מתחום גבולות העבודה שהוגדרו.

- 9.15 המכרז הינו מכרז בו מתבקש הקבלן למלא הצעת מחיר.
- 9.16 המזמין ערך אומדן של שווי העבודות נשוא מכרז זה :
- הצעה שתהא יקרה בשיעור העולה על 15% מהאומדן – הוועדה רשאית לפי שיקול דעתה לפסול את ההצעה.
- הצעה שתהיה יקרה בשיעור העולה על 25% מהאומדן – תיפסל.
- 9.17 מים לצרכי העבודה יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו כולל התקנת מוני מים ותיאום עם רט"ג או רשות אחרת שתיקבע.
- 9.18 החשמל באחריות הקבלן, כולל הבאת גנרטור לצורך העבודות.
- 9.19 שעות העבודה הן שעות היום בלבד, אין אפשרות לעבוד בלילה, בימי שישי בשבתות ובמועדי ישראל.
- 9.20 באתר אין פחים. עודפי העפר ועודפי פסולת לא יישארו בשטח אלא יפוננו למקום שפיכה מאושר ע"י המציע כולל תשלום עבור אגרת הטמנה במטמנה מאושרת והעברת אישור מהמטמנה להטמנת עודפים אלו.
- 9.21 הקבלן לא יבצע חריגות מהמפרט הטכני ומכתב הכמויות מבלי לקבל אישור מוקדם מראש מהמפקח ומהמזמין והכל בהתאם להוראות המכרז.
- 9.22 רשות העתיקות - הנושא מתואם. במידה ויהיה צורך בפיקוח - התיאום והתשלום יעשה ע"י רט"ג.
- 9.23 קיים היתר בניה- הקבלן הזוכה יפעל לפי התנאים שמופיעים בהיתר.
- 9.24 המתכננים יעדכנו מספר פרטי שילוט עליהם ניתנו הערות ע"י הקבלנים לצורך חיזוקם. יש לשים לב לטבלה שתצורף עם תשובות ההבהרה בהם תהיה רשימת התיקונים המדוברים בנוסף לשרטוטים מתוקנים שיצורפו לאותם פרטים שיחזוקו.

#### 10. פרסום המכרז וחומר המכרז

- 10.1 חומר המכרז לא נמכר והוא מפורסם באתר הקרן לשיקום מחצבות כמפורט להלן.
- 10.2 הפרסום באתר הקרן לשיקום מחצבות [www.kasham.org.il](http://www.kasham.org.il) תחת החלונית מה כורה? חדשות ועדכונים באתר.
- 10.3 מציע המעוניין להשתתף במכרז מתבקש למלא את פרטיו בטופס הייעודי המופיע בחוברת המכרז ולשלחם במייל לעורך המכרז וזאת כתנאי מוקדם לקבלת עדכונים.
- 10.4 מציע המעוניין להשתתף במכרז יוריד מאתר הקרן לשיקום מחצבות (כנ"ל) את כל מסמכי המכרז הכוללים: תוכניות, מפרטים, כתבי הכמויות וכל הנספחים הנוספים.
- החזרת תוכניות חתומות בגודל A3, אין צורך בהדפסת תוכניות בגודל A0. המציע שייבחר יוזמן לקרן לחתום על תוכניות בקנה מידה.
- 10.5 חומר המכרז אשר יוחזר ע"י המציע יכלול את כל החומר המופיע באתר הקרן לשיקום מחצבות כאשר כל מסמך חתום.
- 10.6 בנוסף למסמכים אשר הוחזרו חתומים על ידי המציע כנ"ל וכתנאי מוקדם להתחלת התקשרות, יידרש המציע הזוכה לחתום על סט מסמכי המכרז המודפסים אשר נמצאים בקרן לשיקום מחצבות בנוכחות נציג הקרן לשיקום מחצבות.

#### 11. אופן הגשת ההצעה:

- את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון במשרדי הקרן לשיקום מחצבות, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 תל אביב, מגדל היובל קומה 25, לא יאוחר מיום 16.3.22 בשעה 12:00.



**12. לוי'ז נוסף כמפורט במסמכי המכרז:**

- 7.3.22 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה בכתב ובקובץ word.
- 9.3.22 מועד אחרון למענה הקרן לשאלות ההבהרה.

בברכה,  
אלון עמר  
עורך מכרזי הקרן לשיקום מחצבות.

העתק:  
מיכאל חרל"פ – מנהל הקרן לשיקום מחצבות.  
חיותה ליברמן – הקרן לשיקום מחצבות.  
משתתפים.